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Na aankoop van uw woning worden onderstaande opties in een gesprek met de kopersbegeleider van Van
de Kolk Bouw toegelicht.

Optie Omschrijving

Prijs per stuk

Ruwbouw

Buiten

ELO80 Verhogen energielabel van A+++ naar A++++

Het energielabel van de woning verhogen van A+++ naar A++++ d.m.v. zonnepanelen.

Let op:

- Indien er wordt gekozen voor de optie AL001 of ALO02 dient er voor deze optie

een herberekening gemaakt te worden.

wWI001 Buitenkraan op de achtergevel (vorstvrij)

Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan (voorzien van

keerklep) op de achtergevel.

Positie conform optietekening.

WI004 Schrobput bij buitenkraan

Het leveren en aanbrengen van een schrobput ter plaatse van de optionele
buitenkraan. De schrobput wordt aangesloten op de riolering van de woning.

Uitsluitend in combinatie met optie WI001 buitenkraan.

Positie conform optietekening.

Begane grond

ALOO1 Uitbouw woning 1,2 m

Het realiseren van een uitbouw op de begane grond conform de optietekening:

- Het uitbouwen van de woning met 1,2 m aan de achterzijde;
- Het aanpassen van de elektrische installatie;

- Het uitbreiden van de verwarming;

- Het aanpassen van de ventilatie;

- Het afwerken van de vloer, wanden en het plafond conform afwerkstaat

woonkamer;
- De achtergevel blijft qua kozijnindeling gelijk.

AL002 Uitbouw woning 2,4 m

Het realiseren van een uitbouw op de begane grond conform de optietekening:

- Het uitbouwen van de woning met 2,4 m aan de achterzijde;
- Het aanpassen van de elektrische installatie;

- Het uitbreiden van de verwarming;

- Het aanpassen van de ventilatie;

- Het afwerken van de vloer, wanden en het plafond conform afwerkstaat

woonkamer;
- De achtergevel blijft qua kozijnindeling gelijk.
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Optie Omschrijving Aantal Keuze Prijs per stuk
ALO22 Dubbele deuren met zijlicht in achtergevel | 2.450,00
Het leveren en aanbrengen van openslaande dubbele deuren met zijlicht in de
achtergevel.

Uitvoering en loopdeur conform optietekening.

Toilet/badkamer
AL200 Vergroten badkamer met ca. 40 cm (excl. tegelwerk) | 700,00

Het vergroten van de badkamer ten koste van slaapkamer 2.
Eventueel leidingwerk wordt verplaatst.
Extra vloer- en wandtegelwerk wordt verrekend bij de tegelshowroom.

Uitvoering conform optietekening.

Zolder
AL043 Dakraam afmeting 94x140cm | 1.790,00

Het leveren en aanbrengen van een dakraam met afmeting 94x140cm. Het glas wordt
uitgevoerd als dubbele (HR++) beglazing. De binnenzijde van het dakraam wordt
afgewerkt met hetzelfde materiaal als de onderkant van de dakplaat.

Let op:

- De aftimmeringen rond het dakraam worden niet afgeschilderd.

- Deze toevoeging leidt tot een verslechtering van het energielabel. E.e.a. is
voor risico van de koper.

Positie conform optietekening. De exacte positie volgt uit de technische
uitwerking van de dakconstructie en pannenmaat. De positie van het dakraam kan
afwijken ten opzichte van de optietekening.

AL230 Witte binnenzijde dakplaat i.p.v. standaard onafgewerkte [ 2.560,00
plaat

De schuine dakvlakken, inclusief knieschotten op zolder worden voorzien van een
fabrieksmatig aangebracht wit plaatmateriaal.

De kunststof strippen op de naden, nietjes, aftimmerlatten, schroefjes e.d.
blijven in het zicht. De platen worden niet nader afgewerkt. Evt.
aftimmerlatten worden niet afgeschilderd. Er kunnen lichte kleurverschillen in
de dakplaten afwerklatten en afwerkstrippen voorkomen.
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Optie Omschrijving Aantal Keuze Prijs per stuk
AL250  Zolderindeling | 5.725,00
Het realiseren van een zolderindeling conform optietekening.
Er worden wanden, binnendeuren- en kozijnen (zonder bovenlicht) aangebracht en
de standaard aanwezige elektrische installatie wordt aangepast.
De wanden worden behangklaar opgeleverd, de onderzijde van de dakplaat, evt.
knieschotten en de vioer worden niet nader afgewerkt (nadere afwerking is
wenselijk).
Let op:
- Houd rekening met voldoende ruimte voor de installaties wanneer er geen
technische ruimte is getekend;
- In deze optie is een MV toevoerpunt opgenomen, waarbij de kanalen in het
zicht zijn.
- Deze optie is exclusief uitbreiding van de verwarmingsinstallatie,
dakkapellen en/of dakramen. De ruimtes voldoen hierdoor niet aan het
bouwbesluit als "verblijfsruimte” en worden derhalve uitgevoerd als zogenoemde
"onbenoemde ruimte".
Installaties
ELO35  Extra plafondlichtpunt met schakelaar | 260,00
Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt inclusief schakelaar.
Positie conform optietekening.
Deze positie kan in de praktijk iets afwijken (max. 8 cm) vanwege constructieve
eisen.
ELO36 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar | 145,00
Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar.
Positie conform optietekening.
Deze positie kan in de praktijk iets afwijken (max. 8 cm) vanwege constructieve
eisen.
EL039 Verplaatsen plafondlichtpunt | 130,00
Het verplaatsen van een plafondlichtpunt naar een andere positie.
Positie conform optietekening.
Deze positie kan in de praktijk iets afwijken (max. 8 cm) vanwege constructieve
eisen.
ELO43  Inbouwspot met schakelaar | 395,00

VAN DE KOLK BOUW B.V.
Koningsweg 29
3886 KC Garderen

Het leveren en aanbrengen van een inbouw LED-spot inclusief extra schakelaar.
De spot heeft een inbouwmaat van 75 mm en wordt voorzien van een LED lamp.

De ring uitvoeren in: RVS/WIT/ZWART (doorhalen wat niet van toepassing is).
Positie conform optietekening.

Deze positie kan in de praktijk iets afwijken (max. 8 cm) vanwege constructieve

eisen.
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ELO44 Inbouwspot op bestaande schakelaar | 300,00

Het leveren en aanbrengen van een inbouw LED-spot zonder schakelaar (volgspot).
De spot heeft een inbouwmaat van 75 mm en wordt voorzien van een LED lamp.

De ring uitvoeren in: RVS/WIT/ZWART (doorhalen wat niet van toepassing is).
Positie conform optietekening.

Deze positie kan in de praktijk iets afwijken (max. 8 cm) vanwege constructieve
eisen.

wI010 Uitbreiden boilercapaciteit naar 230L | 2.020,00

Het uitbreiden van de warm water boilercapaciteit. Standaard is deze 180 liter,
na de uitbreiding is deze 230 liter.

In de optie zijn de noodzakelijke werktuigkundige en elektra
installatiewijzigingen hiervoor opgenomen.

Deze optie is aan te bevelen als men voor een bad of regendouche o.i.d. heeft
gekozen.

Afbouw

Algemeen

TRO10 Trapafwerking volgens keuze koper | Via
trappenwebsite

Het leveren en aanbrengen van trapafwerking, conform de offerte van de
projectleverancier.

Buiten
ELO02S Extra loze leiding t.b.v. screen | 155,00

Het leveren en aanbrengen van een onbedrade leiding met een diameter van 19 mm
t.b.v. zonwering. De loze leiding wordt aangesloten op het dichtstbijzijnde
stroompunt.

De loze leiding wordt in de negge van het raam aangebracht.

Positie conform optietekening.

ELOO2T  Extra loze leiding t.b.v. terrasscherm | 155,00

Het leveren en aanbrengen van een onbedrade leiding met een diameter van 19 mm
t.b.v. zonwering. De loze leiding wordt aangesloten op het dichtstbijzijnde
stroompunt.

Let op:

- bij het ontbreken van maatvoering bij opdracht zal de loze leiding ca. 150 mm
naast en ca. 200 mm boven het kozijn worden geplaatst;

- Van de Kolk neemt geen bouwkundige of constructieve voorzieningen mee in de
gevel. Let hier op i.v.m. de zwaarte van een knikarm-/uitvalscherm. Schade aan
de gevel door montage is voor eigen risico.

Positie conform optietekening.
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ELO50 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos | 220,00

Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte buitenwandcontactdoos
op de voor- zij- of achtergevel / balkon, exclusief schakelaar.

Positie conform optietekening.

ELO55 Grondkabel met schakelaar ten behoeve van |:| 345,00
tuinverlichting

Het leveren en aanbrengen van een, vanaf de gevel gemeten, 15 meter lange
grondkabel op rol nabij de achtergevel. De kabel wordt aangesloten op een
aparte schakelaar.

Positie conform optietekening.

ELO56 Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar | 145,00

Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt op dezelfde hoogte als de overige
buitenlichtpunten. Het lichtpunt wordt aangesloten op een bestaande schakelaar
voor buitenverlichting.

Positie conform optietekening.

ELO57 Extra buitenlichtpunt op aparte schakelaar [ 245,00

Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt op een aparte schakelaar.

Positie conform optietekening.

ELO82 Extra zonnepaneel opdak (0% BTW) [ 585,00

Het leveren en aanbrengen van een extra zonnepaneel, conform de standaard reeds
aanwezige zonnepanelen. De panelen worden als opdak-systeem uitgevoerd. Indien
nodig wordt de standaard omvormer aangepast, de meerprijs hiervoor is in deze
prijs opgenomen.

Let op:

- Van de Kolk geeft geen garantie op het rendement van de panelen. Er kunnen
bijvoorbeeld panelen (deels) in de schaduw liggen. Voor een zo optimaal

mogelijke opbrengst van de panelen, kunnen (tegen meerprijs) micro omvormers of
optimizers worden toegepast (dit betreft optie EL083);

- bij in totaal meer dan 12 zonnepanelen moet de aardlekautomaat in de

meterkast aangepast van 1 fase naar 3 fases (optie EL086);

- deze optie kunnen wij aanbieden mits er voldoende ruimte op het dak is,

rekening houdend met dakafvoeren e.d.;

- in deze optie is geen BTW opgenomen in verband met de regeling van 2023.

ELO83 Toepassen optimizer t.b.v. opdak zonnepanelen (0% | 145,00
BTW)

Het leveren en aanbrengen van optimizers t.b.v. zonnepanelen. Hiermee worden de
nadelige effecten van schaduw op een deel van de zonnepanelen voor de totale
installatie geoptimaliseerd.

Let op:

- prijs per zonnepaneel, deze kan uitsluitend voor het totale aantal
zonnepanelen op het dak gekozen worden;

- in deze optie is geen BTW opgenomen in verband met de regeling van 2023.
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Begane grond

ST001 Spuitwerk plafond begane grond geheel vervallen | -270,00

Het vervallen van het spuitwerk op het gehele plafond van de begane grond en op
de wanden boven het tegelwerk van het toilet. De wanden in het toilet worden
dan behangklaar opgeleverd.

Eventuele reparaties en uitvlakwerk worden niet uitgevoerd.
Keuken

KEOO1 Keukeninstallaties aanpassen volgens opgave [ Via showroom
projectleverancier

Het aanpassen van het keukenleidingwerk (zowel elektra, wateraan- en afvoer en
de vloerverwarming) conform offerte en tekeningen van de projectshowroom.

De mv-punten worden hierbij niet verplaatst. In deze optie is een eventuele
geveldoorvoer niet meegenomen, dit is om vergunningstechnische redenen niet
toegestaand.

KE002 Keukeninstallaties aanpassen volgens opgave koper [ Op aanvraag

Het aanpassen van het keukenleidingwerk (elektra, water aan- en afvoer en de
vloerverwarming) conform offerte en tekeningen van een andere keukenleverancier
dan de keukenshowroom.

De mv-punten in het plafond worden niet verplaatst. In deze optie is een
eventuele geveldoorvoer niet meegenomen, dit is om vergunningstechnische
redenen niet toegestaand.

KEOO03 Keukeninstallaties standaard conform verkooptekening | 0,00

De vloerverwarming en keukenaansluitingen worden aangebracht conform de
standaard keukenopstelling op de verkooptekening.

Toilet/badkamer

TS010 Sanitair naar keuze |:| Via showroom

Het leveren en aanbrengen van sanitair conform de offerte en tekeningen van de
sanitairshowroom.

De stelpost voor het standaard sanitair is in de prijs verrekend.

TS015 Tegelwerk naar keuze |:| Via showroom

Het leveren en aanbrengen van tegelwerk conform offerte en tekeningen van de
tegelshowroom.

Let op: Bij eventueel vervallen van standaard tegelwerk worden de wanden
onafgewerkt opgeleverd (niet behangklaar).

De stelpost voor het standaard tegelwerk is in de prijs verrekend.
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TS050

Casco badkamer en toilet | -3.500,00

Het casco opleveren van de badkamer en het toilet. Het sanitair, tegelwerk en
eventuele koven tbv standleidingen, spuitwerk op wanden en de radiator in de
badkamer komen te vervallen. De wanden worden onafgewerkt opgeleverd. Ook
vervalt de cementdekvloer in de badkamer. Het plafond en eventuele schuine
zijden worden wel voorzien van spackspuitwerk.

Het leidingwerk wordt conform de verkooptekening op de standaard posities en
hoogtes afgedopt. De vloerverwarming wordt wel aangebracht.

Let op:

- Het sanitair moet direct of kort na oplevering worden geplaatst i.v.m.

legionella.

- Door het kiezen voor deze optie vervallen alle garanties met betrekking tot

de badkamer en het toilet. Denk hierbij 0.a. aan waterdichtheid en opwarming
maar ook de luchtdichtheid van de woning. Mogelijk kan hierdoor geen
energielabel worden verstrekt. De beperkte garantieregeling van Woningborg is
hierop van toepassing. Eventuele gevolgen zijn voor rekening en risico van de
koper.

- L.Lv.m. de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die ingegaan is op 1
januari 2024, ontvangt koper geen gereed melding. Koper dient met een
kwaliteitsborger één op één, na oplevering, de openstaande punten op te pakken
(bijvoorbeeld d.m.v. foto’s te bewijzen dat de badkamer geschikt is gemaakt
voor gebruik). De kwaliteitsborger dient namelijk deze ‘gebreken’ te

controleren op het gereedkomen hiervan. Bij akkoord, zal bevoegd gezag de
woning bewoonbaar verklaren. Zonder deze verklaring mag de woning niet bewoond
worden. Eventuele gevolgen zijn voor rekening en risico van de koper.

le verdieping

ST002 Spuitwerk plafond 1e verdieping geheel vervallen [ -270,00
Het vervallen van het spuitwerk op het plafond van de eerste verdieping.
Eventuele reparaties en uitvlakwerk worden niet uitgevoerd.
Installaties
ELOO1 Extra loze leiding | 155,00
Het leveren en aanbrengen van een onbedrade leiding met een diameter van 19 mm
vanaf de meterkast tot een op tekening aan te geven punt. De loze leiding wordt
afgemonteerd met een afdekraam.
De loze leiding kan bedraad worden met UTP of CAI (dit betreft optie EL004 of
EL0O5).
Positie conform optietekening.
ELO0O4 Bedraden en afmonteren loze leiding met UTP | 140,00
Het bedraden en afmonteren van een aanwezige loze leiding met UTP-kabel (Cat6)
en afdekraam.
Positie conform optietekening.
ELOO5 Bedraden en afmonteren loze leiding met CAl | 140,00

VAN DE KOLK BOUW B.V.
Koningsweg 29
3886 KC Garderen

Het bedraden en afmonteren van een aanwezige loze leiding met CAl-kabel en
afdekraam. Exclusief het leveren en plaatsen van een eventuele splitter of
versterker.

Positie conform optietekening.
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ELO10 Extra enkele wandcontactdoos | 165,00

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aanwezige
elektragroep.

Positie conform optietekening.

ELO12 Extra dubbele wandcontactdoos |:| 205,00

Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een
aanwezige elektragroep.

Positie conform optietekening.

EL025 Extra schakelaar [ 185,00

Het leveren en aanbrengen van een extra schakelaar t.b.v. een reeds aanwezig
elektrapunt.

Positie conform optietekening.

ELO30  Vervangen van een schakelaar door een universele | 200,00
dimmer

Het leveren en aanbrengen van een universele dimmer i.p.v. de standaard
schakelaar.

Positie conform optietekening.

EL032 Wandlichtpunt met schakelaar [ 230,00

Het aanbrengen van een wandlichtpunt inclusief een schakelaar.

Positie conform optietekening.

ELO33 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar [ 140,00

Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een bestaande
schakelaar.

Positie conform optietekening.

ELO70 Aanbrengen van een extra aardlekschakelaar | 290,00

Het bijplaatsen van een aardlekschakelaar. Vereist per 4 extra elektragroepen
welke gekozen zijn. Indien van toepassing worden deze u na afronding van alle
kopersopties aangeboden.

ELO75 Het aanbrengen van een holle buis in de wand (rond [ 220,00
50mm)

Het aanbrengen van een pvc pijp diameter rond 50 mm in de wand voor het
doorvoeren van tv-kabels e.d.

De onderuitgang begint op 30 cm hoogte, de bovenuitgang komt op <... cm> vanaf
de vloer uit de wand.

<INVULLEN>
ELO90 Verplaatsen elektrapunt (m.u.v. plafondpunten) | 70,00
Het verplaatsen van een elektrapunt.

Positie conform optietekening.
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Binnenkozijnen en deuren

SKO008 Luxe binnendeuren, binnenkozijnen en beslag volgens | Via
keuze koper deurenwebsite

Het leveren en aanbrengen van luxe binnendeuren, binnendeurkozijnen en beslag
conform de offerte van de projectleverancier.

SK010 Wijzigen draairichting binnendeur | 60,00

Het wijzigen van de draarichting van een binnendeur.
De lichtschakelaar wordt bij de sluitzijde van de deur geplaatst (indien
mogelijk).

Positie conform tekening.
SK015 Verplaatsen binnendeurkozijn [ 60,00
Het verplaatsen van een binnendeurkozijn inclusief de lichtschakelaar.

Positie conform tekening.

Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.
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